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POIS/ZP/6/2011           

 Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

UMOWA NR ………… 
(Projekt) 

 
zawarta w dniu ………….. w Sierakowicach, pomiędzy: 

 
Przedsi ębiorstwem Wodoci ągów i Kanalizacji Spółk ą z o.o. z siedzibą w Sierakowicach przy ulicy 
Kartuskiej 12, 83-340 Sierakowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000285473, kapitał zakładowy 33.175.500,- zł w całości opłacony, NIP 589-19-17-078, REGON 
220454239, zwanym dalej Zamawiaj ącym , 
reprezentowanym przez:                     
Prezesa Zarządu – Tomasza Zdanowicza, 
Członka Zarządu – Karolinę Krefta 
a 
imię i nazwisko……………zamieszkały…………………., legitymujący się dowodem osobistym 
nr…............, seria………..wydanym przez……………… prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą……………..na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
........………..pod numerem ………..; numer NIP….…………; REGON……………, 
PESEL………………………… 
lub 
firma……………..z siedzibą ……….,adres…………….,wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy…………..Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem………;NIP………,….;REGON……….…...,kapitał zakładowy…………………., 
reprezentowanym przez:. /zgodnie z KRS/ 
1…………………………………………………. 
2………………………………………………….  
 
 - [ zwanym dalej Wykonawcą], 
 
[łącznie Zamawiający i Wykonawca określani są mianem Strony]  
 
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym  
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskch w dniu publikacji ……….. pod nr …………, 
 
o następującej treści:   

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i 

przepompowniami ścieków w miejscowościach: Widna Góra – Podjazy - Amalka w gminie Sulęczyno 
woj. pomorskie. 

2. W ramach przedmiotu umowy należy wykonać: 
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200      8 679,0 mb  
Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  DN 110, 90, 75, 63, 50, 40   10 008,0 mb  
Sieciowe i lokalne przepompownie ścieków sanitarnych    6 szt  
Przydomowe przepompownie ścieków sanitarnych    44 szt  
Odgałęzienia sieci na posesje (229 szt)      1 263,0 mb  

3. Szczegółowy zakres poszczególnych zadań został opisany w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. 

4. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej 
lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i 
urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji 
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technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń 
równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z 
opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno - 
użytkowych nie gorszych od założonych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 
dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia – przed ich zastosowaniem. Jeżeli 
opisanie materiałów lub urządzeń za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub 
pochodzenia miało miejsce należy je traktować jako przykładowe rozwiązanie, na którym opierał się 
projektant dokumentacji technicznej. 

5. Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią 
integralną część umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową 
warunkach. 

6. Wykonawca otrzyma jeden komplet dokumentacji , w tym projekt budowlany wraz z decyzjami 
administracyjnymi dotyczącymi umowy oraz zgody właścicieli nieruchomości. Wszelkie dalsze kopie 
sporządzi na własny koszt. 

7. Niniejsza inwestycja jest współfinansowana  ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Zarządzającą jest Minister 
Rozwoju Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska. Instytucją Wdrażającą dla 
Projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania zasad promocji Projektu określonych dla Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz 
projektowania tablic i naklejek w promocji Projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko. Zamieszczone są m. in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku : www.wfosigw-gda.pl/Fundusze Europejskie/Informacja 
i promocja.   

9. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wykonania i  
przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu 
opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów 
i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 
wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do 
obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc 
w sytuacji uregulowanej w § 11 umowy. 

 
§ 2 

Termin wykonania zamówienia  
 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do 31.05.2012 r. 
2. Terminem zakończenia realizacji robót zgłaszanych do odbiorów częściowych bez uwag lub odbioru 

końcowego bez uwag jest data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru na piśmie pod 
warunkiem, że Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót bez uwag. W przypadku 
wystąpienia uwag za termin realizacji robót uważa się termin podpisania przez Strony protokołu 
odbioru bez uwag. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót w terminach określonych w zatwierdzonym 
harmonogramie rzeczowo - finansowo - terminowym, o którym mowa w  § 4 ust. 1 pkt.1) umowy, 
stanowiącym załącznik nr 3do umowy. 

4. W przypadku nie dotrzymania terminów zatwierdzonych w harmonogramie, Zamawiający naliczy kary 
zgodnie z zapisami  § 12. 

5. Terminy ustalone w harmonogramie mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 
wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;  
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającego bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania robót;  
c) okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności. 
d) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich 

technologią i warunkami technicznymi, zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych 
zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, wymuszających przerwę w realizacji zamówienia;  
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6. Opóźnienia, o których mowa w ust. 5 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być 
udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie 
okresowi przerwy lub postoju. 

8. Dokonywanie zmian terminów , o których mowa w ust.7  wymaga podpisania aneksu do niniejszej 
umowy.  

 
§ 3 

Obowi ązki Zamawiaj ącego 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych , co 

najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem;  
2) protokolarnie przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 

14 dni licząc od dnia podpisania umowy; 
3) przekazanie jednego kompletu dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego wraz z 

decyzjami administracyjnymi oraz zgody właścicieli nieruchomości, w terminie do 5 (pięciu) dni od 
daty podpisania niniejszej umowy; 

4) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy 
określonego w § 1 umowy; 

5) udział przy odbiorach przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy; 
6) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na składowanie 
materiałów. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy. 
 

§ 4 
Obowi ązki Wykonawcy 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego, sporządzonego w oparciu o 
wstępny informacyjny harmonogram rzeczowy inwestycji, który stanowił załącznik nr 3 do SIWZ i 
przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu przed podpisaniem umowy; 

2) w dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy wraz z uwierzytelnioną kopią uprawnień i aktualnym zaświadczeniem o 
przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; 

3) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego. Po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy; 

4) zawiadomienie właścicieli bądź osób dysponujących poszczególnymi nieruchomościami o 
zamiarze przystąpienia do robót budowlanych na ich terenie;  

5) zabezpieczenie terenu robót, dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót 
w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych na własny 
koszt; 

6) zabezpieczenie na własny koszt instalacji, urządzeń, obiektów  i mienia na terenie budowy i w jej 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 
robót; 

7) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;  

8) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów i maszyn budowlanych; 

9) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości; 

10) przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ppoż. i ochrony środowiska;  
11) sporządzenie planu BIOZ oraz PZJ dla budowy w terminie 14 dni od przekazania placu budowy;  
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12) opracowanie projektu dokumentu gwarancyjnego na przedmiot umowy w zakresie  
odpowiedzialności Gwaranta i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu  w terminie 14 
dni od podpisania umowy; 

13) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania 
terminu wykonania robót; 

14) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy; 
15) opracowanie i dostarczenie instrukcji rozruchu, obsługi i dokumentacji techniczno-ruchowej dla 

dostarczonych urządzeń; 
16) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przy realizacji przedmiotu umowy na koszt 

Wykonawcy; 
17) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projektem 

budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi;  
18) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru/ zamawiającemu do zatwierdzenia wniosków 

materiałowych obejmujących materiały i urządzenia przewidziane do realizacji zadania przed 
planowanym ich wbudowaniem. Wnioski materiałowe dotyczące kompletnych przepompowni 
ścieków, Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu najpóźniej w 
terminie 60 dni od podpisania umowy; 

19) stosowanie, po pisemnej akceptacji inspektora Nadzoru/ Zamawiającego, wyłącznie materiałów i 
urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy; 

20) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 
z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
Zamawiającego, dokumentów potwierdzających, że wyroby te zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z odrębnymi przepisami ;  

21) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, 
sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

22) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami utylizacji;   

23) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z 
następujących ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami),  
b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

24) zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru robót ulegających zakryciu do odbioru technicznego; 
25) zgłaszanie Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru zakończonych robót do odbiorów 

częściowych oraz do odbioru końcowego; 
26) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbiorów kompletów dokumentacji niezbędnej przy 
odbiorze; 

27) Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 3 (trzech) egzemplarzach oraz na 
nośniku elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone odpowiednio: 
pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *dwg.  

28) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego i Nadzór inwestorski w 
trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Nadzór Inwestorski/Zamawiającego; 

29) wykonanie prób hydraulicznych każdego rurociągu , wykonanie podłączeń do czynnych 
przewodów i uczestniczenie w ich włączeniu do eksploatacji; 

30) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 
zakończenia robót; 

31) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 
terenu dróg, nawierzchni, instalacji lub innych elementów; 

32) sporządzenie na koszt Wykonawcy projektu organizacji ruchu na okres wykonywania robót oraz 
uzyskanie odpowiednich uzgodnień z Zarządcą Drogi; 

33) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego; 
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34) Uzupełnianie dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na 
użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz 
wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 

 
2. Obowiązki Wykonawcy związane z zapewnieniem specjalistycznego kierownictwa dla prowadzenia 

budowy: 
1) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  
2) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do kierowania robotami budowlanymi w danym 

zakresie: 
a) Kierownik budowy - ………… 
b) Kierownik robót w branży drogowej -  ……………… 
c) Kierownik robót w branży elektrycznej -  ……………… 

3) Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

4) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w pkt. 2 niniejszego 
paragrafu w następujących przypadkach: 

a. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych 
b. jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy 
5) W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w pkt. 2, nowe osoby powołane do pełnienia w/w 

obowiązków muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla danej funkcji. 

6) Podczas nieobecności którejkolwiek osoby wymienionej w pkt. 2, wynikającej z okresu 
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres 
założonej pracy danej osoby dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót oraz w celu zgłoszenia tej 
zmiany przez Zamawiającego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.   

7) Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 2 
niniejszego paragrafu jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca 
obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia 
wniosku Zamawiającego. 

8) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt. 2) 
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§… 1 

1. Wykonawca  zobowiązany jest  wykonywać umowę pracą podmiotów wskazanych w załączniku 
nr 5a, nr 6a  SIWZ  w zakresie części przedmiotu umowy wskazanym w tych załącznikach jako 
część realizowana przez te podmioty.   

2. Każde proponowane zastąpienie podmiotów opisanych  w ust. 1 dopuszczalne  i możliwe będzie 
jedynie wtedy, kiedy wiedza, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania 
zamówienia proponowanego, nowego,  podmiotu, będą takie same lub wyższe niż podmiotu 
zastępowanego.  Zmiana ta dokonywana będzie powiadomieniem wykonawcy do  
Zamawiającego dokonanym - dla jego skuteczności i ważności  - w formie pisemnej.  

3. W sytuacji  naruszenia postanowień ust.1 lub ust.2   Zamawiający jest uprawniony do żądania  od 
Wykonawcy usunięcia osoby/osób,  która należy do personelu podmiotów  nie spełniających 
warunków opisanych w ust.1/ust.2, a Wykonawca  ma obowiązek usunięcia takich podmiotów i 
wszystkich osób dla tych podmiotów pracujących  i  natychmiast - gwarantując ciągłość i 
terminowość  wykonywania umowy - nie później niż w 7 dni. od żądania  Zamawiającego, 
Wykonawca zastąpi ten podmiot/podmioty  innym , który   spełnia warunki opisane w załączniku 
nr 5a, nr 6a   SIWZ.  

§ 5 
Odbiory 

 
1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót, stanowiące podstawę 

do fakturowania: 
1) odbiory częściowe, 
2) odbiór końcowy, 

                                                      
1  Paragraf zostanie  zastosowany w umowie  w sytuacji  skorzystania przez Wykonawcę  z możliwości opisanej w  art. 26 ust. 2b 

prawa zamówień publicznych . W tym przypadku paragraf ten otrzyma numer   10 i numeracja  zastosowana w umowie zostanie 
dostosowana do wprowadzonej zmiany.  
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3) odbiór ostateczny po wygaśnięciu okresu gwarancji. 
2. Osobnym odbiorom podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu nie będące podstawą do 

fakturowania. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru po ich zgłoszeniu do 
obioru przez kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy. 

3. Odbiór częściowy dotyczy poszczególnych zlewni określonych harmonogramem rzeczowo -
finansowo – terminowym – Załącznik nr 3 do umowy. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu 
przedmiotu umowy.  

5. W odbiorach uczestniczą przedstawiciele Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego oraz  
Wykonawca (kierownik budowy). 

6. O osiągnięciu gotowości odbiorów Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inspektora 
Nadzoru/Zamawiającego oraz potwierdzić ten fakt odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający 
potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający pisemnie wyznacza dzień i 
godzinę odbioru. 

7. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru robót winien przeprowadzić próby szczelności 
sieci grawitacyjnej oraz próby ciśnieniowe kanałów tłocznych, a także inspekcję kanałową TV w 
zakresie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

8. Odbiór częściowy robót nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego 
zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

9. Do odbioru końcowego Zamawiający przystąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania 
pisemnego powiadomienia od Wykonawcy.  

10. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego robót oraz odbioru końcowego Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności:  
1) Dziennik budowy,  
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w trzech egzemplarzach papierowych 

oraz w wersji elektronicznej,  
3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,  
4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami,  
5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 
6) Materiał filmowy z inspekcji kanałowej TV, w formacie umożliwiającym odczyt na standardowym 

sprzęcie DVD, 
7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem przyjęcia do zasobu;  
8) oświadczenia od wszystkich właścicieli nieruchomości lub osób posiadających prawo do 

dysponowania nieruchomością, o opuszczeniu terenu i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego. 
9) inne dokumenty wynikające ze Specyfikacji technicznej i SIWZ warunkujące odbiory robót i 

oddanie przedmiotu zamówienia w zakresie zlewni, o których mowa w ust. 3 powyżej, do użytku. 
11. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 

14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 
12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o 
których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając  Wykonawcy 
odpowiedni termin na usunięcie usterek lub wad i zakończenie robót. 

13. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,  
Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania 
się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub według swego wyboru od umowy 
odstąpić w terminie 14 dni od stwierdzenia wady i żądać odszkodowania. 

14. Zamawiający zachowując prawo do kar umownych i odszkodowania uzupełniającego, może odmówić 
przyjęcia przedmiotu odbioru do czasu usunięcia wad, w takim wypadku Wykonawca określa nowy 
termin gotowości do odbioru, powiadamiając o tym Zamawiającego. Strony umowy ustalają, że do 
czasu skutecznego usunięcia wad Wykonawca pozostaje w zwłoce, z wszelkimi jej konsekwencjami. 

15. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole 
usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 
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§ 6 
Wynagrodzenie 

 
1. Z tytułu wykonania umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie netto w wysokości: 
     Cena netto: ................................................................ zł. 
     słownie złotych: ..........................................................................................zł. 
2.  Do wynagrodzeń netto opisanych w ust. 1  będzie doliczony i zapłacony podatek VAT w   wysokości 

wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

zadania i nie może ulec zmianie. 
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu.  

5. Koszty przyłączy, zużycia wody i energii oraz koszty zainstalowania mierników i liczników ponosi 
Wykonawca. 

6. Zapłata ceny Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą 
dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC). 

7. Rozliczenie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi za poszczególne zlewnie ujęte 
w harmonogramie rzeczowo - terminowo – finansowym, który stanowi załącznik nr 3 do umowy i 
fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i uzyskaniu odbioru 
częściowego danej zlewni bez uwag. 

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną 
na podstawie protokołu odbioru końcowego bez uwag.  

9. Faktury za zrealizowane roboty wystawiane będą na Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o.  w Sierakowicach,  ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, NIP 589-19-17-078. 

10. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr konta ……………………..……. 

11. Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz 
z zatwierdzonym protokołem odbioru robót i oświadczeniem Podwykonawców robót o nie zaleganiu z 
płatnościami za wykonane roboty przez Wykonawcę.  

12.  W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych. 

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 
realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. 

 
§ 7 

Zabezpieczenie Nale żytego Wykonania Umowy 
 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy (ZNWU) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 1 
(łącznie z podatkiem VAT), tj.: ............ zł, w formie ....................... 

2. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w 
ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte 
wykonanie. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 3 
letniego okresu  rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego bez uwag.  

3. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do 
terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca  przed podpisaniem aneksu lub 
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do  przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w Rozdziale XIV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana 
formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszania jego wysokości. 

 
§ 8 

Oświadczenie i zapewnienia Wykonawcy 
 

1. Wykonawca, po szczegółowym zapoznaniu się z warunkami realizacji przedmiotu umowy w terenie 
oraz z dokumentacją projektową, zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową i doświadczenie 
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konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty 
budowlane na warunkach określonych w umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 
niezbędne uprawnienia do realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada  ubezpieczenie, ważne nie później niż od daty podpisania umowy 
do czasu odbioru końcowego, obejmujące: 
a) odpowiedzialność cywilną kontraktową w związku z realizacją niniejszej umowy w wysokości 

…………… zł, (słownie:…….. złotych),  
b) odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu prowadzonej działalności, 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oryginały polis ubezpieczeniowych zawartych ubezpieczeń 
o których mowa w ust. 3, pkt. a) i b) w dniu podpisania umowy; 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości powyższych polis i przedkładania ich 
Zamawiającemu na każde żądanie. 

 
§ 9 

Umowy z Podwykonawcami 
 

1. Wykonawca zgodnie z ofertą, może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom 
pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który 
będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia 
umowę lub jej projekt. 

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą.  
4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i 

żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 
5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych 
w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę 
na zawarcie umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.  

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w 
części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie itp. 647¹ § 5 kc i udokumentuje 
zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz 
Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  

9. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności 
przysługującej Wykonawcy.  

10. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.  

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w 
trakcie realizacji umowy.  

12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.  

13. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 
 

§ 10 
Rękojmia za wady, gwarancja 

 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w 

terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym –art.637 i 638. 
2. Wykonawca podpisując umowę udziela  Zamawiającemu gwarancji jakości  wykonanych robót na 

okres  5 lat (pięć lat). 
3. Strony umowy postanawiają, że oprócz odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu 5-letniej gwarancji jakości przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego 
bez uwag całego przedmiotu umowy, z wyjątkiem urządzeń, na które producenci udzielają gwarancji 
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odrębnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez producentów urządzeń, Wykonawca 
przeleje na Zamawiającego w dniu odbioru końcowego. 

4. W razie stwierdzenia wady nadającej się do usunięcia w okresie gwarancji Zamawiający może: 
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej, ze względu na cel określony w umowie. 
5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca będzie:  

a)  podejmował prace nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia o  zaistnieniu usterki;  
b)   usuwał usterki w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

6. W okresie trwania gwarancji pełne koszty napraw, materiałów, robocizny, sprzętu i urządzeń , w tym 
również dojazdu, transportu ponosi Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzeń. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie, 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

9. Zgłoszenie z tytułu gwarancji doręczane będą faksem na numer Wykonawcy: wskazany w § 14. 
 

§ 11  
Odstąpienie od umowy 

 
Oprócz przypadków wymienionych w tytule VII i  XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 30 dni od przekazania placu budowy; 
4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z  umową, 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, wskazaniami Zamawiającego i 
uzgodnieniami z nim; 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 
obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu 
terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2) Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5.  W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy; 

2) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy; 

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy 
terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia 

6.  Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę. 

 
§ 12  

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w oddaniu całości przedmiotu 
umowy w wysokości: 
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a) 0,4 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w z § 6 ust.1. za każdy dzień 
opóźnienia w okresie pierwszych 10 dni opóźnienia, 

b) 0,5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w z § 6 za każdy następny dzień 
opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w oddaniu poszczególnych części 
przedmiotu umowy, określonych w harmonogramie rzeczowo - terminowo - finansowym stanowiącym 
załącznik nr 3 do umowy, w wysokości: 
a) 0,4 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, dotyczącego danej części przedmiotu umowy, 

za każdy dzień opóźnienia w okresie pierwszych 10 dni opóźnienia, 
b) 0,5 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto, dotyczącego danej części przedmiotu umowy, 

za każdy następny dzień opóźnienia. 
3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia, wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad. 

4. W wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

5. W wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Kara ta nie będzie naliczana w 
przypadku odstąpienia na podstawie art. 146 ustawy PZP.  

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone wyżej 
kary umowne do wysokości faktycznie poniesionych strat z winy drugiej Strony niniejszej umowy. 

 
§ 13 

Forma zmian i uzupełnie ń umowy 
 

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym zmiany 
istotnych postanowień  umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy są możliwe jedynie  zgodnie z  art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 795 z późn. zm. ) i są one możliwe w zakresie: 

a) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 
warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 

• o charakterze niezależnym od stron, 
• którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
• którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 
• której nie można przypisać drugiej stronie; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i 
inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania 
warunków atmosferycznych nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 
skażenia. 

b) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich 
jak: atmosferyczne, wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero po 
rozpoczęciu procesu budowlanego, spowodowane wystąpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych 
obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem niewybuchów i niewypałów oraz 
innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem 
zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami,, wynikające z postępu 
technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych 
z korzyścią dla zamawiającego,  

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,  

d) działania  organów administracji  publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które  
uniemożliwiają zgodne z prawem  wykonywanie zobowiązań umownych, zwłaszcza robót 
budowlanych jeżeli zostały one podjęte przez te podmioty nie na skutek działań Wykonawcy lub 
Zamawiającego, 

e) zamawiający jest uprawniony także do zmiany terminu zakończenia umowy w  sytuacji nie 
otrzymania przez Zamawiającego ostatecznej i wykonalnej zmienionej decyzji pozwolenia na 
budowę. 

f) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 
prawna, ekonomiczne lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 
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skutkująca brakiem możliwości należytego wykowani umowy, zgodnie z SIWZ- zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu,  

2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.1.  Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być 
wyrażony na piśmie. 

3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 
przez obie strony, pod rygorem nieważności.  
  

§ 14  
Sposób dor ęczania pism 

 
1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy do 

doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.  
2. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja  w zakresie opisanym w  ust.1 dla swojej 

skuteczności sporządzane będą w języku polskim i wysyłana pocztą lub faksem na następujące 
adresy: 

 
  Dla Zamawiającego: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Kartuska 12, 
83-340 Sierakowice,  
tel./fax : 58/681-66-76   
 
 
Dla Wykonawcy 
………………………….. 
.............. ..………………… 
ul.......................................... 
tel; ……...…………………. 
fax  .................................... 

 
3. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres, numery wskazane    powyżej. 
4. Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianach adresów, numerów a nie wykonanie tego 

obowiązku powoduje, ze doręczenia dokonane na adresy, numery podane w ust.1 są skuteczne. 
5. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest 

niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie 
upoważnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie 
doręczona w ciągu trzech dni od daty wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również zwrot 
wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w terminie”, „Adresat 
wyprowadził się” itp. 

 
§ 15 

Postanowienia ko ńcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawo Zamówień 
Publicznych.  

2. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.  
3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub 

wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego 
sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania 
sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają 
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Przedstawicielami Stron do kontaktów roboczych są: 
a. Zamawiającego: ………………………, 
b. Wykonawcy: ……………………….…. 

       Zmiana w/w osób nie wymaga aneksu do umowy. 
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający. 
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§ 17 
Załączniki do umowy 

 
Załącznikami do umowy są: 

1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 
2. Dokumentacja projektowa 
3. Harmonogram rzeczowo - finansowo – terminowy 
4. SIWZ 
5. Wyjaśnienia treści SIWZ 

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA 


