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wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na zadanie pn.: ,Zakup energii
elektrycznej dla Przedsiebiorstwa Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Sierakowicach w
okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2021 r.". ‘

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, udziela
odpowiedzi na zadane pytania: '

Pytanie nr 1:

Wykonawca zwraca sie z prosbg o modyfikacje zapisow §5 pkt.4 1) umowy zmiany godziny

przyjmowania zlecer z godz.10:00 na 8:00. '

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyraza zgode na propozycje Wykonawcy W zwigzku z powyzszym zapis §5 pkt.4 1)

umowy otrzymuje brzmienie:

»Zamawiajgcy sktada zlecenie zakupu wedfug nastepujacych zasad: ‘

1) zlecenie zakupu sktada w dniu ,x” do godziny 8:00 dla notowan Téwar'owej Gietdy Energii S.A.
( TGE ), dla ktérych wystapit wolumen obrotu, prowadzonych w dni ,x-1". Zlecenie wysytane
jest Wykonawcy na adres e-mail: ........ W zleceniu podana jest wielkos¢ procentowa transzy
oraz rodzaj produktu. (...)”

Pytanie nr 2:

Wykonawca zwraca sie z proshba o dokonanie modyfikacji sposobu prowadzenia rozliczen.

Na okres od 01.08.2020 — 30.09.2020 rekomenduje zastosowanej statej ceny zaoferowanej przez

Wykonawce.

0d 01.10.2020 (IV kwartat) rozliczenia w oparciu o mechanizm gietdowy przedstawiony we wzorze

umowy. -

Przyjete rozwigzanie pozwoli na skladanie zlecen kwartalnych i zapewni przejrzystos¢ rozliczen.

Dodatkowo Wykonawca zwraca uwage na krotki okres pomiedzy zawarciem umowy a data

rozpoczecia realizacji zamowienia 2020-08-01, co w przypadku koniecznosci ztozenia zlecer zakupu

moze stanowi¢ duze zagrozenie dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie dokonuje modyfikacji sposobu prowadzenia rozliczen.

Zamawiajacy informuje, iz cene dla okresu od 01.08.2020 r. do 30.09.2020 r. (Il kwartatu 2020 r.)
- bedzie budowat na podstawie produktu BASE_Q-3-20 dokonujac zlecenia zakupu

(zakontraktowania) do dnia 25 czerwca 2020 r.

Zamawiajgcy jednoczesnie wskazuje, Ze w §5 ust.4 pkt 3) Zatacznika nr 7 do SIWZ (wzér umowy)

zawart nastepujace zapisy: '

»W przypadku braku zakontraktowania 100% wolumenu na dany kwartat, Wykonawca ma prawo

do zastosowania ceny z kolejnego dnia po 25 dniu miesigca poprzedzajacego poczatek danego

kwartatu sprzedazy, dla produktow BASE_Q-n-20 i BASE_Q-n-21."
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