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/PROJEKT UMOWY NA DOSTAWE
I MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
CZESC | ZAMOWIENIA /

wdniu ......... 2020 r. w Sierakowicach, pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Spo6tka z 0.0. z siedzibg w Sierakowicach
przy ulicy Kartuskiej 12, 83-340 Sierakowice, wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000285473, kapitat zaktadowy 33.175.500,- zt w
catosci optacony, NIP 589-19-17-078, REGON 220454239, zwanym dalej Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu — Tomasza Zdanowicza,

Cztonka Zarzadu — Karoline Krefta

a
imie i nazwisko............... zamieszkaly............c.coenee. , legitymujacy sie dowodem
osobistym nr............... , seria........... wydanym przez.................. prowadzacym dziatalnosé
gospodarczg pod NAzwa................. na podstawie wpisu do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej Przez  ....ccccceeeen.n. pod numerem ........... ;  numer
NIP....coients ; REGON............... yPESEL....ooiii

lub

firma................. z siedzibg .......... ,adres......coeeunns ,wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy w ............ Wydziat Gospodarczy.............. Krajowego
Rejestru = Sgdowego pod  numerem......... NIP......... ,...;REGON................ Jkapitat
zaktadowy..........ccvenenenn. , reprezentowanym przez:. /zgodnie z KRS/

T

2P

- [ zwanym dalej Wykonawca],
[tacznie Zamawiajgcy i Wykonawca okreslani sg mianem Strony]

Na podstawie rozstrzygnietego w dniu .................. 2020 r. postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz 1843 z p6zn. zm.) i
dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty, zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SIERAKOWICACH POPRZEZ
DOSTAWE | MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ wspétfinansowanego ze
Modernizacja Oczyszczalni Sciekow w Sierakowicach poprzez dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznej

oraz dostawe i montaz kontenerowego punktu zlewnego
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srodkow Funduszu Spoéjnosci w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 - 2020 zgodnie z wymaganiami okreslonymi

przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w

ofercie z dnia.............. stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

1) dostawe i montaz konstrukcji pod panele PV,

2) dostawe i montaz fabrycznie nowych paneli PV na konstrukciji,

) dostawe i montaz fabrycznie nowych falownikéw/inwerteréw DC/AC,

) utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,

) modernizacje istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej poprzez wpiecie instalacji PV,

) montaz rozdzielnicy PV na potrzeby fotowoltaiki (strona DC i AC) wraz z wykonaniem
uziemienia instalacji PV,

7) wykonanie préb instalacji oraz sprawdzenie prawidtowego dziatania aparatury,

8) uruchomienie uktadu i regulacje,

9) pomiary instalacji elektrycznych,

10

11

3
4
5
6

) konfiguracje wszystkich falownikéw, potgczenia z siecig Internet,

) szkolenie o0séb zarzadzajgcych obiektami i uzytkownikéw z obstugi i uzytkowania
instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach niniejszego postepowania,
wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach,

12) przygotowanie dokumentacji wraz z podpisami 0s6b uprawnionych, niezbednej do
dokonania zgtoszenia mikroinstalacji do OSD,

13) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentdédw stanowigcych dowod
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym m. in.: atesty, aprobaty techniczne,
protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakosci,
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki
ewakuacyjne i inne) — 1 kpl. papierowy oraz ww. dokumenty zeskanowane (PDF) i
zapisane na ptytach CD/DVD — 1 kpl., ktére nalezy dotgczy¢ do dokumentacji
odbiorowej.

Szczego6towy zakres zamdwienia opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) oraz dokumentacji technicznej stanowigcych zatgczniki do SIWZ.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg

techniczna, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w nigj
uzgodnionym.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatdw, dobrej jakosci, nowych

oraz wolnych od wad, odpowiadajgc za ich jako$c¢ i ilo$¢. Wszelkie wbudowane materiaty
muszg posiada¢ stosowne deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty i atesty (decyzje)
jednostek certyfikujgcych lub by¢ zgodne z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie
normy zharmonizowane.

§2

Termin wykonania zamowienia

. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem jej

podpisania.

. Koncowy termin realizacji przedmiotu umowy nastapi do dnia 30.10.2020 roku.

Terminem zakonczenia realizacji dostaw zgtaszanych do odbioru koncowego jest data
zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru na pismie pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru dostaw bez wad istotnych. W przypadku
wystgpienia wad istotnych za termin realizacji dostaw uwaza sie termin podpisania przez
Strony protokotu odbioru bez wad istotnych.

§3
Obowiazki zamawiajacego i wykonawcy
Modernizacja Oczyszczalni Sciekow w Sierakowicach poprzez dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznej
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1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

3) Terminowa zaptfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przedtozenie Zamawiajgcemu kosztorysu, z uwzglednieniem kosztéw zakupu i
montazu, w okresie 14 dni od podpisania umowy;

2) Zabezpieczenie i ewentualne wygrodzenie terenu prac montazowych;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wiasny koszt;

4) Wykonania przedmiotu umowy =z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623, =z p. zm.), okazania, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego,
certyfikatow zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego
wyrobu;

5) Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizaciji, facznie z kosztami utylizaciji;

6) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z
nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z
pdzn. zmn.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z p6zn. zmn.),
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
przeciw pozarowg i dozdr mienia na terenie prac, jak i za wszelkie szkody powstate w
trakcie trwania prac na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z
prowadzonymi robotami;

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy;

9) Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczehstwo  wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie prac i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

10) Ponoszenia  petnej  odpowiedzialnosci za  szkody oraz  nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi pracami, w tym takze ruchem pojazddw;

11) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w

trakcie trwania prac, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usuniecia, uzgodniony z Zamawiajgcym;
12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdét i w jej

bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania rob6t montazowych;

13) Terminowe przygotowywanie i przediozenie Zamawiajgcemu  protokotéw
badan, sprawozdan i proéb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

14) Dbanie o porzadek na terenie prac oraz utrzymywanie terenu robét w  nalezytym

stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu rob6t montazowych, jak réwniez
terenoéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce;

16) Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami prawa oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw

niezbednych przy odbiorze;

17) Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z

tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej i bedzie je kontynuowat przez caty okres
realizacji robét. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych w
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wykonawstwie rob6t na kwote nie nizsza niz kwota jaka wykonawca potwierdzit
warunek udziatu w postepowaniu przetargowym;

18) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych Ilub

okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos¢ robot lub termin zakohczenia  robot
montazowych.

19) Zakupi i przetransportuje wszelkie niezbedne materiaty, sprzety i urzadzenia;

20) Bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, ktére to
rozliczy z Zamawiajgcym;

21) Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ mu
do wgladu certyfikat zgodnos$ci stosowanych materiatéw, urzgdzen i narzedzi z
majgcymi zastosowanie Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi jak réwniez
dokumentacje potwierdzajgcg kwalifikacje i uprawnienia personelu;

22) Wykona inne prace, ktérych wykonanie moze okaza¢ sie za niezbedne w celu
wykonania robét podstawowych w zakresie uprawniajgcym do uznania przedmiotu
zamdbwienia za kompletne dzieto.

23) podanie, nie pdzniej niz 7 dni przed przystgpieniem do wykonania umowy nazwy albo
imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawcow zaangazowanych w
realizacje przedmiotu umowy/jej czes¢ oraz oséb, z ktérymi Zamawiajgcy moze
kontaktowac sie w zwigzku z ich udziatem w wykonywaniu umowy;

24) zawiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, wymienionych
powyzej w pkt. 23), w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazywanie
informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzyé realizacje czedci przedmiotu umowy. Informacje te Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu przed przystgpieniem przez takich
podwykonawcow do wykonywania zobowigzan umownych ;

25) zachowanie warunku, polegajgcego na tym, ze jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

26) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie dostawami/robotami

objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia, okreslone w SIWZ.

27) Osoby z ramienia Wykonawcy wyznaczone do koordynowania i Kierowania
dostawami i montazem w danym zakresie sa:

a) Kierownik branzy elektroenergetycznej — ...............ooeni.

28) Wykona inne dyspozycje wynikajgce z dokumentaciji przetargowej, a niewymienione

w tresci § 3 ust. 2 niniejszej umowy.

§4
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczatowe W WYSOKOSCI ......oevenviiiniiiiiiiiniaanen. ztotych netto
(StOWNIE  ZIOLYCR: oo ), a wraz z
podatkiem VAT W WYSOKOSCI ......ccovuiriiiiiiiiiniiiiiiiieennns ztotych brutto (stownie
ZEORYCN: e )s

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotowego przedsiewziecia objetych dokumentacjg przetargowag oraz
dokumentacjg techniczng, w tym podatek VAT, ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikbw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
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3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane prace nastgpi na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu koncowego
odbioru prac.

6. Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek

bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz z

zatwierdzonym protokotem odbioru prac.

Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Zamawiajgcy upowazniony jest przed dokonaniem zaptaty wystapi¢ do podwykonawcy/éw

0 udzielnie informacji czy Wykonawca dokonat na jego/ich rzecz zaptaty. W przypadku

uzyskania informacji, ze takiej zaptaty nie dokonano lub braku odpowiedzi w tym zakresie,

Zamawiajgcy uprawniony jest do wstrzymania zaptaty Wykonawcy do czasu wyjasnienia

zaistniatej sytuacji. W takim przypadku, Zamawiajgcy nie opdznia sie z zaptatg a

Wykonawcy nie przystugujg ani odsetki ani roszczenia odszkodowawcze, ktérych

podpisujac niniejszg umowe sie zrzeka.

9. W przypadku uzyskania od podwykonawcy/6w informacji o nie dokonaniu na jego/ich
rzecz zaptaty w zwigzku z jego/ich udziatem w realizacji niniejszej umowy lub uzyskaniu
przez Zamawiajgcego takiej wiedzy w inny sposéb , Zamawiajgcy moze:

a) dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy/om lub dalszemu/ym
podwykonawcy, chyba ze Wykonawca udowodni pisemnym oswiadczeniem
podwykonawcy/éw niezasadnos¢ takiej zaptaty

albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy/éw lub dalszego podwykonawcy/6w w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy,

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy/om lub dalszemu/ym
podwykonawcy/om, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego im wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Dniem zaptaty jest dzieh dokonania polecenia przelewu z rachunku Zamawiajgcego.

12. Strony postanawiajg, iz faktura wystawiona niezgodnie z postanowieniami umowy,
zawierajgca btedy w zakresie danych okredlonych w niniejszym uregulowaniu lub
niezawierajgca danych okreslonych niniejszym  uregulowaniu, jak rowniez faktura
zawierajgca btedy dotyczgce jakiejkolwiek pozycji przewidzianej przepisami prawa lub
niezawierajgca wszystkich danych wymaganych przepisami prawa moze zosta¢ zwrdcona
Wykonawcy bez ksiegowania przez Zamawiajgcego. Strony zgodnie postanawiaja, ze w
przypadku zwrotu faktury przez Zamawiajgcego, dniem otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego jest dzien otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wystawionej
prawidiowo. Prawidtowe wystawienie faktury moze nastapi¢ réwniez poprzez wystawienie
faktury korygujgcej i w takich przypadkach dniem otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego jest dzien otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej
faktury korygujacej wraz z fakturg pierwotnie wystawiong (korygowang).

13. W przypadkach przewidzianych w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
do dokonania pfatnosci objetej fakiurg do momentu otrzymania od Wykonawcy
prawidtowo wystawionej faktury, a Wykonawca nie bedzie miat prawa naliczania odsetek
za opOznienie w ptatnosci wynagrodzenia.

14. Fakturowanie pomiedzy Stronami obowigzuje w formie wybranej przez Wykonawce tj. w
formie tradycyjnej papierowej lub elektronicznej poprzez Platforme Elekironicznego
Fakturowania (PEF). PWIK Sp. z 0.0. posiada konto PEF.
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§5
Odbiory

1. Strony postanawiajg, ze podstawg do fakturowania bedzie wytgczenie odbidr kohcowy.

2. Wykonawca pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego;

3. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

a) Protokoty z badan, jak tez dokumentacje techniczno-ruchowg wraz z instrukcjami
obstugi,

b) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, dotyczy catosci zakresu przedmiotu
zamoéwienia,

¢) inne dokumenty wynikajgce ze dokumentacji technicznych i SIWZ warunkujgce odbiér
prac.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego oraz powiadomi o tym Wykonawce.
Wyznaczony termin rozpoczecia odbioru nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego;

6. Zamawiajgcy jest zobowigzany do odebrania lub odmowy odbioru przedmiotu umowy w
terminie 14 dni od wyznaczonego terminu rozpoczecia odbioru korncowego;

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez ewentualne terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono niekompletnos¢ ztozonych dokumentéw lub/i istnienie wad, ktére
uniemozliwiajg  uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do
Czasu usuniecia wad.

9. Zamawiajacy wyznacza ostateczny gwarancyjny odbiér prac przed uptywem terminu
gwarancji/rekojmi ustalonego w umowie oraz protokolarnie stwierdzi usunigecie wad i
usterek przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi;

10. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w
okresie gwarancji i rekojmi rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za opOznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia (termin
zakonczenia prac okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzieh
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad przez Zamawiajgcego,

c)  wwysokos$ci 1 % wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.1 Umowy, w
przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub/i poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

C) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4 ust. 1,

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §4
ust. 1,

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdélnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.
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. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
§7

Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni.

2) Wystgpi istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy, w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
niniejszg umowa, dokumentacjg techniczng lub SIWZ.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w
terminie 21 dni od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec =zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetnic swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji prac w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych w terminie 10
dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za prac, ktoére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajgcy moze wezwaé¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢é poprawienie lub dalsze
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§8
Umowy o podwykonawstwo
. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie umowy podwykonawcom w czesci i w zakresie
wskazanym w ofercie stanowigcej zatgcznik do umowy.
. Wykonywanie umowy przy pomocy podwykonawcow w zakresie prac montazowych
moze odbywac sie wytgcznie na nastepujgcych zasadach:
a) Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego, chyba ze taka umowa zostata zawarta przez podpisaniem niniejszej
umowy,
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b) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu w formie pisemnej
projektu umowy lub/i umowy zawieranej z podwykonawca.

c) Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
pisemnej umowy z podwykonawcg lub jej pisemnego projektu, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub
realizacje umowy z podwykonawca.

d) Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Przepis lit. b) i c) znajduje zastosowanie.

e) Umowy, o ktérych mowa powyzej powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci.

. Umowy z Podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub

odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej umowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za

zaniedbania i uchybienia dokonane przez osoby, ktérymi postuzyli sie Podwykonawcy
wykonujgc umowe jest taka sama, jakby tych zaniedban lub uchybien dopuscit sie

Wykonawca.

. Naruszenie zapisu postanowienia ust.1 lub postepowania opisanego w ust. 2, upowaznia

Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca

lub - wedtug wyboru i uznania Zamawiajacego do naliczenia - kar umownych.

. Liste 0s6b reprezentujacych podwykonawcéw oraz numery telefonoéw, fakséw, adresy e-

mail Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezwtocznie tj. nie pézniej niz 2 dni od

zawarcia umowy z podwykonawcami.
§9

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

. Wykonawca podpisujgc umowe udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany

montaz, uzyte materialy na okres minimum 60 miesiecy oraz na zamontowane

urzgdzenia (okres rekojmi wynosi 5 lat):

a) okres gwarancji w odniesieniu do modutéw ogniw fotowoltaicznych, zgodnie ze ztozong
oferta nie krocej niz .......... miesiecy liczac od dnia dokonania odbioru koncowego.
Okres rekojmi wynosi 5 lat.

b) okres gwarancji w odniesieniu do inwerteréw, zgodnie ze ztozong ofertg nie krocej niz
................... , miesiecy, liczac od dnia dokonania odbioru koncowego. Okres rekojmi
wynosi 5 lat.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady

fizyczne na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym — art. 638.

. W razie stwierdzenia wady nadajgcej sie do usuniecia w okresie gwarancji Zamawiajgcy

moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, jednak nie krotszy
niz 5 dni roboczych,

b) zgda¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, ze wzgledu na cel okre$lony w umowie.

. Wykonawca realizuje zgtoszenia gwarancyjne i serwisowe przekazane przez

Zamawiajgcego w terminie:

a) do 5 dni roboczych (przy czym kontakt z uzytkownikiem instalacji do 24h celem
ustalenia daty wykonania serwisu) od daty zgtoszenia- tryb normalny;

b) do 24 godzin od momentu zgtoszenia - w przypadku zdarzen mogacych powodowac
powstanie szk6d w mieniu, stwarzajgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia - tryb pilny;

c) terminy realizacji zgtoszenia nie dotyczg czynnosci, ktére moga by¢ wykonane jedynie
przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zgodnie z wymogami BHP. W takim
przypadku za termin realizacji zgtoszenia liczy sie od momentu zaistnienia warunkéw
atmosferycznych umozliwiajgcych usuniecie usterki;

d) Wykonawca potwierdza niezwitocznie za posrednictwem e-maila usuniecie usterki
podajgc numer zgtoszenia serwisowego na adres zwrotny, z ktdérego otrzymano

zgtoszenie oraz na adres e-mail Zamawiajgcego;
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e) zdarzenia te wymagaja pisemnego uzasadnienia w karcie serwisowej i muszg byc¢
potwierdzone przez Zamawiajgcego.

5. W okresie trwania gwarancji petne koszty przegladéw gwarancyjnych, napraw,
materiatéw, robocizny, sprzetu i urzgdzen, w tym réwniez dojazdu, transportu ponosi
Wykonawca bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

6. Koszt usuwania wad lub/i wymiany rzeczy na wolne od wad ponosi Wykonawca bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z gwaranciji,
Wykonawca bedzie na wiasny koszt odbierat czesci przedmiotu umowy — jego elementy -
w celu jego naprawy lub wymiany na wolny od wad i bedzie je dostarczat na swoj koszt po
wykonaniu zobowigzan gwarancyjnych.

8. W przypadku niepodjecia prac w terminach wskazanych w ust. 4 lit. a) i b) lub
przekroczenia przez Wykonawce terminu zakonczenia naprawy uzgodnionego z
Zamawiajgcym o co najmniej 7 dni, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajgcego, na koszt
Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zwr6ci Zamawiajgcemu poniesione koszty w
terminie nie pozniejszym niz 14 dni od daty wezwania do zaptaty. Usuniecie wad przez
inny podmiot nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu niniejszej gwarancji. W
takim przypadku koszty usuwania wad moga by¢ pokrywane rowniez z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9. Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas wykonywania uprawnien/obowigzkéw z tytutu
gwarangciji.

10. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty dokonania odbioru koncowego, o
ktorym mowa w § 5 Umowy.

11.Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

12. Zgtoszenie z tytutu gwarancji doreczane beda faksem na numer Wykonawcy wskazany w
§ 11 lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w § 11.

14. Zamawiajgcy zada by Wykonawca wszystkie urzadzenia wchodzace w skfad planowa-
nych instalacji montowat zgodnie z =zaleceniami producenta (sposéb montazu,
uprawnienia instalatora), tak by zamontowane urzgdzenia byty objete gwarancjg
producenta urzadzen.

§10
Zmiana umowy

1. Zgodnie z trescig art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowienn umowy, na skutek wystgpienia ponizszych okolicznosci
mogg dotyczy¢ nastepujgcych jej elementow:

1)  terminu wykonania zamowienia:

a) istotne braki lub bfedy w dokumentacji technicznej powodujgce koniecznosc
wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej, skutkujgce brakiem mozliwosci
dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy;

b) z uwagi na rozszerzenie zakresu rob6t dokonanego w zwigzku z art. 144 ust. 1 pkt.
6 lub wystgpienie koniecznosci wykonania rob6t zamiennych;

c) okolicznosci niezaleznych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej
zawarcia, takich jak: wystgpienie wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie Prac (tj. nawalne opady deszczu
o wspoétczynniku natezenia co najmniej 4 wg skali IMGW, temperatury ponizej -7°C,

Modernizacja Oczyszczalni Sciekow w Sierakowicach poprzez dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznej
oraz dostawe i montaz kontenerowego punktu zlewnego
ZNAK SPRAWY - POIS/ZP/3/2020




Wodociagoéw i Kanalizacji
Sp.zo.0. Fundusz Spéjnosci

AR,

‘ Przedsiebiorstwo Unia Eu ropejska

Eld?g;;jzsekie Rzeczpospolita
Infrastruktura i Srodowisko - POISka

silne i porywiste wiatry powyzej 60 km/h), wynikajace z wad opisu przedmiotu
zamdwienia ujawniajgcych sie dopiero po rozpoczeciu procesu inwestycyjnego,
spowodowane  wystgpieniem  niezinwentaryzowanych  ukrytych  obiektow
budowlanych, przeszkéd geologicznych, odkryciem niewybuchow i niewypatéw oraz
innych przeszkéd utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w
zgodzie z opisem zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej i wtasciwymi
przepisami, wynikajace z postepu technicznego umozliwiajgcego zastosowanie
nowych rozwigzan technicznych i technologicznych z korzyscig dla zamawiajgcego;

d) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,

e) koniecznos¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgéd lub pozwolen osoéb trzecich lub wtasciwych organoéw,

f) wstrzymanie realizacji prac objetych umowg, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

g) niemozliwo$¢ niezwlocznego zawarcia umowy po dokonaniu  wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

h) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, norm w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron,

i) wystgpienie sity wyzszej, przez kt6rg rozumie¢ nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec
taczacej strony wiezi prawnej:

- 0 charakterze niezaleznym od stron,

- ktérego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,

- ktorej nie mozna przypisac drugiej stronie;

Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dziatania wojenne, nagte dtugotrwate przerwy w dostawie energii elekirycznej,
promieniowanie lub skazenia.

j) skrécenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy,

k) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych, konserwatorskich na terenie prac.

2) termindw ptatno$ci:

a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,

b) wystapienie sity wyzszej,

€) zmiana terminu wykonania zamowienia

3) parametrow przedmiotu zamdwienia:

a) istotne braki lub btedy w dokumentacji technicznej, réwniez te polegajace na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

b) koniecznos¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby
zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkow
geotechnicznych lub terenowych, w szczeg6lnosci istnienia niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, obiektéw budowlanych itp.,

d) zmiany w obowigzujgcych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,
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e) wystgpienie sity wyzszej.
4) wynagrodzenia:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czesci wynagrodzenia za prace,
ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano)

b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze
wykonanie czesci zakresu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia),

c) w zwigzku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
wysokos¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace.

5) podwykonawstwa:

a) zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom,

b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji
przez Zamawiajgcego),

c) zlecenie czesci prac podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po
akceptacji przez Zamawiajgcego),

d) rezygnacja z podwykonawcy.

3. Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

5. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien
umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego i wystgpienia z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmian w
przedmiotowej umowie.

6. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako stanowigce
podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizaciji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

7. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.

§ 11
Sposob doreczania pism
1. Strony o$wiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac bedg jako
adresy do doreczen wszelkich pism zwigzanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
2. Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla
swojej skutecznosci sporzgdzane beda w jezyku polskim i wysytana pocztg i/lub faksem
na nastepujace adresy:

Dla Zamawiajgcego:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Kartuska 12,

83-340 Sierakowice,

tel./fax : 58/ 684-73-41

e-mail: wodociagi@sierakowice.pl

Dla Wykonawcy:
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e-mail; oo

3.
4.

Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyze;.
Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy, numery
podane w ust.2 sg skuteczne.

W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest niezwtocznie powiadomié pisemnie drugg Strone o powyzszym fakcie, pod rygorem
uznania doreczeh dokonywanych na adres uprzedni za dokonywane skutecznie. Brak
informacji o dokonanej zmianie upowaznia drugg Strone do przyjecia domniemania, ze
wystana przesyitka listowa polecona zostanie doreczona w ciggu trzech dni od daty
wystania. Skutek doreczenia bedzie miat rowniez zwrot wystanej poleconej przesyiki
pocztowej z adnotacjg poczty typu: ,Nie podjeto w terminie”, ,Adresat wyprowadzit sie” itp.

§12
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie majg

przepisy Kodeksu cywilnego wraz z aktami wykonawczymi oraz Prawa Zamowien
Publicznych.

. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej

interpretacji.

. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretaciji

lub wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktérych mowa powyzej nie doprowadza
do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do
wszczecia rokowan, spor taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

. Przedstawicielami Stron do kontaktéw roboczych sa:

a. Zamawiajgcego: Tomasz Zdanowicz,
b. Wykonawcey: ..........cooiiviiinnenee
Zmiana w/w 0s6b nie wymaga aneksu do umowy.

. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do zakresu ustug opisanych w umowie oraz

zakresu obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca
kolejnos¢ waznosci n/w dokumentow:

1) umowa,

2) SIWZ

3) Oferta Wykonawcy

4) Dokumentacja techniczna

Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 2) — 4) stanowig integralng czes¢ umowy.

§13

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Zatacznikami do umowy s3:
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» Zatgcznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,
Zatgcznik nr 2 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

Zatgcznik nr 3 — Kompletna dokumentacja techniczna.
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