



POIS/ZP/4/2011

Sierakowice, 06.07.2011 r.

**Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym
ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej pod numerem : 2011/S 113-186400**

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sulęczynie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”.

Zamawiający otrzymał od Wykonawcy pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [SIWZ] w ww. zamówieniu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.) Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień.

Poniżej Zamawiający przekazuje treść zadanych pytań i treść udzielonych na nie odpowiedzi:

Pytanie 1.

W dokumentacji projektowej w części poświęconej modernizacji istniejącego układu (Reaktor biologiczny OB.4.1) w zakresie prac montażowych wyszczególniono wymienienie wyeksploatowanych urządzeń (pomp, mieszadeł). Prace te natomiast nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót punkt 8.5. roboty remontowe w istniejącym Reaktorze Biologicznym Ob.4.1.

Proszę o odpowiedź czy koszty te należy uwzględnić przy wycenie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1:

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie zaznacza, iż w SIWZ określił, że Przedmiar robót ma charakter pomocniczy w stosunku do projektów i specyfikacji technicznej i służy Wykonawcy do właściwego skalkulowania ceny swojej oferty.

Ponadto Zamawiający w załączniku nr 1A w PREAMBULE zapisał, m.in. , iż :

„...W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które są niezbędne dla osiągnięcia wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, nawet, jeżeli elementy te nie

zostały wymienione w dokumentacjach projektowych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót czy w Formularzu cenowym Wykonawcy.

W związku z powyższym podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki, w tym poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie z Kontraktem....”

PREZES ZARZĄDU



Tomasz Zdanowicz

Członek Zarządu



Karolina Krefta

Podpisy Kierownika Zamawiającego